



Unione Europea


FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO "BOZZAOTRA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado

Cod. Mecc. NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636

Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE(NA)

Tel e/o fax. 081/8789205-8089695

Sito web: www.icbozzaotra.gov.it

E-mail: naic8d8002@istruzione.it – P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it



VERBALE DI GARA

ai sensi dell'art. 79 D.L.gs 163/2006

Appalto di "Lavori di adeguamento funzionale ed eliminazione barriere architettoniche Istituto Comprensivo Bozzaotra"

Importo a base d'asta: €256.859,19, compresi € 88.308,98 per la sicurezza e manodopera

Addì ventisette del mese di novembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15, nella Sede dell'Istituto Comprensivo Bozzaotra, assume la presidenza il prof. Raffaele Russo, nella qualità di dirigente scolastico

sono presenti i componenti:

- ing. Paola De Maio responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Meta con funzione di componente della commissione giudicatrice ex decreto n.51 del 21/11/2014;

- arch.Luigi Mollo responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Massa Lubrense con funzione di componente della commissione giudicatrice ex decreto n. 51 del 21/11/2014;

Verbalizza l'ing. Paola De Maio, componente.

PREMESSO CHE

nella seduta pubblica del 25.11.2014 la commissione ha provveduto a verificare:

- la corrispondenza tra le ditte invitate e le offerte pervenute,
- che i plichi fossero pervenuti entro il termine previsto dalla lettera di invito a gara,
- che gli stessi fossero integri,
- che gli stessi contenessero 3 buste: A documentazione amministrativa, B offerta tecnica C offerta economica;
- la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;

in seguito a tali verifiche le tre ditte sono state ammesse.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, sono state aperte le buste B, offerta tecnica, per

Handwritten signatures and initials:
A signature resembling 'RS' and another resembling 'MB'.

accertare la completezza della documentazione.

In seguito a detta ultima verifica è stata esclusa l'impresa n. 2, che aveva inserito nella busta B l'offerta temporale su foglio non contenuto in ulteriore busta sigillata.

Sinteticamente, alla fine della seduta di gara è risultato:

	Ditte che hanno presentato offerta	Esito
1	Costruzioni Vitale S.r.l	AMMESSA
2	Esposito Costruzioni S.r.l.	ESCLUSA
3	Archeo&Restauro S.r.l.	AMMESSA

Tutto ciò premesso

in prosecuzione di seduta, viene attentamente esaminata la proposta migliorativa n. 1 dai componenti della commissione. Ognuno di essi assegna all'offerta un punteggio compreso tra 0 ed 1 per ogni criterio e sub criterio previsto dalla lettera di invito a gara.

Viene attentamente esaminata la proposta migliorativa n. 3 dai componenti della commissione. Ognuno di essi assegna all'impresa un punteggio compreso tra 0 ed 1 per ogni criterio e sub criterio previsto dalla lettera di invito a gara.

Si procede ad applicare il metodo aggregativo compensatore previsto dalla lettera di invito a gara.

Dall'applicazione del metodo risulta che l'impresa 1 totalizza 60,714 punti,

che l'impresa 3 totalizza 60,021 punti,

come risulta dal foglio di calcolo allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale.

Alle ore 18 la seduta viene conclusa.

La commissione si aggiorna a martedì 2 dicembre alle ore 15 per una seduta pubblica in cui si comunicheranno alle imprese i punteggi realizzati in seguito all'esame delle proposte migliorative, si attribuiranno i punteggi derivanti dall'offerta temporale e quelli derivanti dall'offerta economica ed il Presidente dichiarerà l'impresa aggiudicataria provvisoria dei lavori.

La documentazione viene inserita in unico plico chiuso da custodire a cura del Presidente.


Del che viene redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE:


prof. Raffaele Russo

I COMPONENTI:


ing. Paola De Maio


arch. Luigi Mollo

METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE

OFFERTA TECNICA

IMPRESA 1	CRITERI	n.	punti	russo	mollo	de maio	media
vitale costruzioni	efficientamento energetico	1.1	15	0,8	0,8	0,6	0,73
	intonaci e pitturazioni	1.2	10	0,8	0,5	0,2 _a	0,50
	rip/sost infissi	2.1	15	0,4	0,2	0,4	0,33
	eternit	2.2	15	0,5	0,5	0,6	0,53
	organizzazione cantiere	2.3	10	0,7	0,8	0,5	0,67

FC	MEDIA DEFINITIVA	
1,36	1,00	15,000
2,00	1,00	10,000
2,14	0,71	10,714
1,88	1,00	15,000
1,50	1,00	10,000
C=		60,714

IMPRESA 2	CRITERI	n.	punti	russo	mollo	de maio	media
archeo&restauri	efficientamento energetico	1.1	15	0,7	0,9	0,6	0,73
	intonaci e pitturazioni	1.2	10	0,4	0,6	0,4	0,47
	rip/sost infissi	2.1	15	0,4	0,6	0,4	0,47
	eternit	2.2	15	0,4	0,4	0,5	0,43
	organizzazione cantiere	2.3	10	0,6	0,7	0,4	0,57

FC	MEDIA DEFINITIVA	
1,36	1,00	15,000
2,00	0,93	9,333
2,14	1,00	15,000
1,88	0,81	12,188
1,50	0,85	8,500
C=		60,021

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller initials.