

Unione Europea


FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

pon
2007-2013



MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO "BOZZAOTRA"

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado

Cod. Mecc. NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636

Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE(NA)

Tel e/o fax. 081/8789205-8089695

Sito web: www.icbozzaotra.gov.it

E-mail: naic8d8002@istruzione.it – P.E.C.: naic8d8002@pec.istruzione.it



VERBALE DI GARA

ai sensi dell'art. 79 D.L.gs 163/2006

Appalto di "Lavori di adeguamento funzionale ed eliminazione barriere architettoniche Istituto Comprensivo Bozzaotra"

Importo a base d'asta: €256.859,19, compresi € 88.308,98 per la sicurezza e manodopera

Addì due del mese di dicembre dell'anno duemilaquattordici, alle ore 15, nella Sede dell'Istituto Comprensivo Bozzaotra, assume la presidenza il prof. Raffaele Russo, nella qualità di dirigente scolastico

sono presenti i componenti:

- ing. Paola De Maio responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Meta con funzione di componente della commissione giudicatrice ex decreto n.51 del 21/11/2014;*
- arch.Luigi Mollo responsabile Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Massa Lubrense con funzione di componente della commissione giudicatrice ex decreto n. 51 del 21/11/2014 ;*

Verbalizza l'ing. Paola De Maio, componente.

PREMESSO CHE

nella seduta pubblica del 25.11.2014 la commissione ha provveduto a verificare:

- la corrispondenza tra le ditte invitate e le offerte pervenute,*
- che i plichi fossero pervenuti entro il termine previsto dalla lettera di invito a gara,*
- che gli stessi fossero integri,*
- che gli stessi contenessero 3 buste: A documentazione amministrativa, B offerta tecnica C offerta economica;*
- la completezza della documentazione amministrativa contenuta nella busta A;*

in seguito a tali verifiche le tre ditte sono state ammesse.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, sono state aperte le buste B, offerta tecnica, per accertare la completezza della documentazione.

In seguito a detta ultima verifica è stata esclusa l'impresa n. 2, che aveva inserito nella busta B l'offerta temporale su foglio non contenuto in ulteriore busta sigillata.

Sinteticamente, alla fine della seduta di gara è risultato:

	<i>Ditte che hanno presentato offerta</i>	<i>Esito</i>
<i>1</i>	<i>Costruzioni Vitale S.r.l</i>	<i>AMMESSA</i>
<i>2</i>	<i>Esposito Costruzioni S.r.l.</i>	<i>ESCLUSA</i>
<i>3</i>	<i>Archeo&Restauro S.r.l.</i>	<i>AMMESSA</i>

In data 27.11.2014 si è svolta la seduta riservata della gara in cui è stato applicato il metodo aggregativo compensatore alle due offerte migliorative rimaste in gara; è risultato:

che l'impresa 1 totalizza 60,714 punti,

che l'impresa 3 totalizza 60,021 punti,

Tutto ciò premesso

in prosecuzione di seduta, vengono aperte le buste contenenti le offerte temporali; si apre la busta C della ditta n.1, che offre di eseguire i lavori in 110 giorni rispetto ai 150 previsti dalla lettera di invito a gara;

si apre la busta C della ditta n.3, che offre di eseguire i lavori in 80 giorni rispetto ai 120 previsti dall'art.26 del Capitolato Speciale d'appalto; effettuati riscontri su tutta la documentazione, risulta che la lettera di invito a gara indica 150 gg, il cronoprogramma indica 150 gg l'art.12 del CSA indica la prevalenza della lettera di invito sul CSA. Pertanto la commissione conviene che la ditta ha offerto 70 giorni di riduzione sul tempo utile previsto dal progetto e dalla lettera di invito a gara.

Si apre la busta C, offerta economica dell'impresa n.1. Esaminata attentamente la documentazione contenuta nella busta risulta che l'offerta è in aumento; pertanto il concorrente viene escluso.

Si apre la busta C, offerta economica dell'impresa n.3; da questa risulta che l'impresa ha praticato il ribasso del 5,213 % sull'importo soggetto a ribasso.

Considerato che detto ultimo concorrente è l'unico ad essere "non escluso" la commissione non assegna ulteriori punteggi e valuta l'offerta congrua e vantaggiosa per la stazione Appaltante, pertanto il Presidente di gara dichiara aggiudicataria provvisoria l'impresa Archeo&Restauro S.r.l.via manzoni 50 80123 Napoli con il ribasso offerto del 5,213 % sull'importo a base d'asta (€ 168.550,21) e cioè per € 159.762,96 oltre € 88.308,98 per sicurezza e manodopera non soggetti a

ribasso e quindi per l'importo contrattuale di € 248.071,94.

La documentazione viene inserita in unico plico chiuso da custodire a cura del Presidente.

Del che viene redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE:



prof. Raffaele Russo

I COMPONENTI:



ing. Paola De Maio



arch. Luigi Mollo